102和103图书室
装修改造项目技术需求表
	拆  除  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	轻质砖墙拆除
	拆除102和103之间的轻质隔墙、渣土装袋，清运至指定堆放地点
	㎡
	24

	2
	吊顶拆除
	拆除原矿棉板吊顶，人工装袋，清运至指定堆放地点。
	㎡
	98

	3
	墙面铲除
	铲除墙面原始涂料、渣土装袋，清运至指定堆放地点
	㎡
	148.5 

	4
	成品保护
	门窗等不拆除成品保护。
	项
	1

	5
	木门拆除
	102、103原有四樘木门拆除
	樘
	4

	6
	地胶铲除
	拆除102/103原有地胶、渣土装袋，清运至指定堆放地点
	㎡
	98

	顶  面  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	矿棉板吊顶
	600*600*16矿棉吸声板吊顶，国标配件
	㎡
	98

	2
	空调移机
	空调根据现场需要升降或移动
	项
	1

	墙  面  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	双面隔断
	105过刊仓库用轻钢龙骨石膏板隔断墙建仓库
	m2
	30 

	2
	隔断墙基层处理
	1、水平仪、默斗弹阴、阳角垂直度；2、铝合金、石膏灰压制阴、阳角；3、接缝补膏灰后贴牛皮纸或白布；4、满刮腻子粉至天花平整；5、打磨；6、封闭底漆一遍
	m2
	60

	3
	隔断墙表层处理
	立邦内墙漆乳胶漆，喷涂或手刷乳胶漆二遍
	m2
	60

	4
	管理室定制书桌
	1、基材：采用优质E0级中密度纤维板，通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》。2、采用油气水性漆，符合国家标准GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。3、五金件：海蒂诗或悍高，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准要求
	米
	2.2

	5
	管理室定制矮柜
	1、基材：采用优质E0级中密度纤维板，通过GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》。2、采用油气水性漆，符合国家标准GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》。3、五金件：海蒂诗或悍高，符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准要求
	米
	2.2

	6
	管理室护栏门
	不锈钢扶手配玻璃，五金铰链连接玻璃门和书桌
	项
	1

	7
	黑钛金踢脚线
	6cm高黑色钛合金成品踢脚线
	米
	45

	8
	墙面基层处理
	1、原墙面清理干净；2、水平仪、默斗弹阴、阳角垂直度；3、铝合金、石膏灰压制阴、阳角；4、接缝补膏灰后贴牛皮纸或白布；5、满刮腻子粉至天花平整；6、打磨；7、封闭底漆一遍
	m2
	162

	9
	墙面表面处理
	立邦内墙漆乳胶漆，喷涂或手刷乳胶漆二遍
	m2
	162

	10
	封闭门洞
	原有门洞用轻钢龙骨间隔300打骨架，泰山石膏板封面，乳胶漆及基层另计。
	个
	3

	11
	入户门
	10mm钢化白玻地弹簧门，不锈钢双边门套
	樘
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	12
	门禁系统
	ZKTeco熵基科技F18+指纹刷卡门禁一体机，加机械锁
	套
	1

	地  面  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	地面修复
	采用美圣雅恒自流平胶水
	㎡
	98

	2
	地胶修复
	0.3mm耐磨层2.0mm厚地胶直接敷贴地面修复
	㎡
	98

	

	定  制  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	遮光窗帘
	遮光度达90%以上棉麻单层窗帘，2倍褶皱系数，据现场高度定制
	m2
	50.0 

	电  路  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	强电线路改造
	BYJ阻燃线，照明插座线路2.5mm2，空调插座线路４mm2,KBG护套线管送达各区域制定位置（照明、插座及其他用电设备）、地面开槽增设地插、标准底盒，不含开关、插座。（以实际的施工数量为准结算）
	m2
	98

	1
	弱电线路改造
	网线超六类标准底盒，KBG护套线送达各区域制定位置（电脑监控路由器等弱电设施）。（以实际的施工数量为准结算）
	m2
	98

	2
	监控安装
	安装400像素网络监控摄像头
	项
	3

	3
	开关面板及底盒
	施耐德/西蒙/TCL工程款
	项
	1

	4
	造型灯
	图书馆的led筒灯、射灯、线型灯带、吊线灯，含安装和施工费
	个
	20

	5
	空气开关
	20A正泰电气空气开关，含安装和施工费
	个
	10

	6
	空开盒
	正泰电气，含安装和施工费
	个
	1

	其  他  工  程  类

	序号
	项目名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	垃圾清理
	垃圾清理、装袋，搬运至物业指定位置堆放。
	项
	1

	2
	材料运输
	以上工程所涉及到的原材料运输搬运至工地。
	项
	1



